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CSOROTNEK KOZSEG ONKORMANYZATA

Vallalkozasi Szerzodés

az Interreg V-A Szlovénia-Magyarorszag Egyiittm{ikdési Program 2014-2020 keretében
megval6sulé MURA-RABA-TOUR cim(, STHU96 szami projekt
wHatdrtalan vadvizi élmények a vadregényes Riba mentén — Vizi-turisztikai
infrasttuktiira hilézatfejlesztés Csérotneken” cimii projektrész keretében
az
wAkdcfa kemping és Vizitiira-kikotd felijitisa, fejlesztése Csoritneken”
kivitelezési munkak
targydban
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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a:

masrészrol:

k6z6tt az alabbiak szerint.

Csorotnek Kozség Onkormanyzata

székhely: 9962 Csorotnek, Vasuti 1t 5.

képviseli: Kocsis Zsolt polgarmester

Adészama: 15421371-2-18

Telefon: +3694541022

Fax: +3694541022

E-mail: csorotnek-pm@sztgnet.hu
Bankszamlaszam: 72100433-1105346-00000000
mint megrendeldk, (a tovabbiakban: Megrendeld),

TITAN-BETON Epitéipari Szolgaltaté Kft.
székhely: 9970 Szentgotthard, Ipari park, Nyarfa utca 4.
képviseli: Klement Tamads iigyvezetd

Cégjegyzék szama: 18-09-107018

Bankszamlaszama: 11747068-20020024-00000000
Adészama: 13854476-2-18

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoez6)

E szerz6dés targyaként megrendelt munkélatok fedezetét a Megrendel6 az Intetreg V-A
Szlovénia-Magyarorszag Egyiittmiikodési Program 2014-2020 keretében megvalésuld
MURA-RABA-TOUR cimi, STIHU96 szamu pélyazati projekt koltségvetése terhére biztositja.
A fedezet a hivatkozott palydzati tdimogatasbél — a tdmogatas intenzitds 95% és 5% sajat
forrasbol all. A palyazati uton elnyert tdmogatdsra valé tekintettel a Megrendel6t és a
Villalkozot egyarant kotik a palyazati forrasok felhasznaldsara vonatkozé jogszabalyok,
valamint a Megrendel6vel megkotendd tamogatasi szerzédésben foglaltak is. Vallalkozé eme
kiké&tést feltétel nélkiil tudomasul veszi.

A szerz6dés hatalyba 1épésének napja a vallalkozasi szerz6dés aldirdsanak napja.

1. Szeriidés targya:

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a ,,Akdcfa kemping és Vizitiira-
kikoto felujitdsa, fejlesztése Csoritneken kivitelezési munkdk” targyl munka
kivitelezését az egyszerli beszerzési eljarast megindité felhivasédban, az ajanlatkérési
dokumentéaciéban szereplé miszaki tartalommal a 3./ pontban rdgzitett egydsszegii

atalanyaron.
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A szerz6dés magaban foglalja a megvaldsitas minden bontasi, eldkészit6 és felvonuldsi
munkdjat,a kozteriilet foglalasokat, a sziikséges kézmili kivaltdsokat, a munkateriilet
atvételét, a teljes €s kulcsrakész €pitést, be- és probatlizemelést, a miiszaki hatosagi és
hasznalatbavételi eljarasok feltételeinek biztositasat, a jotallasi és szavatossagi munkak
elvégzését, a szomszédos épiileteken és kozterlileten esetlegesen okozott kérok
helyreallitasat, a helyszini kivitelezéshez sziikséges tervek (organizicid, mihely,
provizériumok) elkészitését, valamint a kivitelezéshez és lizembe helyezéshez sziikséges
szakhatOsagi egyeztetések, engedélyeztetések és hozzajarulasok biztositasat.

A Villalkoz6 altal nyujtott teljesités oszthatatlan.

Epitési helyszin:
az épitési beruhazas helyszine: 9962 Csorotnek, Vasiti at 10.(hrsz.: 351/1 és 351/2)

Szerzodés dsszege:

Az 1./ pontban megjeldlt munka véallalkozasi dija ataldnyaron:

Neﬁé szerz6déses ar: 15.740.500,- Ft
Afa (+27%): 4.249.935.- Ft
Bruttd szerzodéses éar: 19.990.435,- Ft

A Megrendeld a nem épitési engedély koteles épitéssel és felajitassal érintett tételek
esetében altalanos forgalmi ado fizetésére kitelezett, a szerz6dés targyat képez6 munkak
az altalanos forgalmi ad6 szempontjabol az egyenes ad6zas szabalyai ala esnek.

A Vallalkoz6 a Megrendel6 altal kiadott ajanlatkérési dokumentacié és annak részét
képez6 miiszaki dokumentacioban szereplé6 mennyiségek tételes arazasaval tamasztotta
ala a 3. pontban meghatéarozott vallalkozasi dijat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt Vallalkozénak a 1. pontban meghatirozott és a
kivitelezési dokumentécidban részletezett miiszaki tartalmi munkékkal 6sszefiiggésben
felmeriilt Osszes kozvetlen és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket,
amelyeket a jelen szerz6dés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendel6 visel.

Vallalkozd a jelen szerz6dés alapjat képezé ajanlatkérési dokumentaciot feliilvizsgalta,
észrevételezte, annak koltségkihatasat, a jarulékos munkakkal egyiitt egyeztette a
szerz0dés megkdtése elott, ezért Vallalkozé a létesitmény megvaldsitasa soran a
dokumentacié esetleges hidnyossagaira valé hivatkozassal mennyiségi kifogast,
tobbletkoltség igényt Megrendeld fel€ jelen szerz6dés megkotését kvetben nem emelhet.

Véllalkozd a szerzodés targyat képezé munkateriiletet megtekintette, az ajanlatkérési
dokumentaci6t attanulméanyozta, a sziikséges muszaki észrevételeket az eljaras soran
észrevételezte. Vallalkozd a szerzddés teljesitésével a jelen szerz6dés 1. pontjadban
rogzitett létesitményt teljesitési hataridére rendeltetésszerli, haszndlatra alkalmas
allapotban adja 4t Megrendel6nek. A Vallalkoz6 viseli az ajanlatkérési dokumentacio
téves értelmezésébol adoddé minden kockazatot.

3
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A villalkozasi dij a beépitésre keriilé anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriild
anyagok arainak emelkedése a véllalkozdi dijra nincs kihatassal, az egységérak befejezési
hatérid6 figyelembevételével prognosztizaltak. Az épitési naploban a szerzédés rogzitett
aras Osszegét érintd. vagy a teljesités hatdridejére is kihaté p6tmunkat elrendelni nem
lehet, azt érvényesen csak a Vallalkozdonak cimezve lehet eszk6z61ni.

Villalkoz6 a szerz6dés alapjat képezd ajanlatkérési dokumentdcidban szerepld
szerkezetektdl és épitdanyagoktol valo eltérésre csak a miiszaki egyenértékiiség (a
koltségvetés kiirasban és a kivitelezési tervdokumentécidban megadott paraméterek
megegyezosége) fenntartasa mellett és a Megrendel6, vagy miiszaki ellendrének elbzetes
irdsos jovdhagyisa esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok
koltségkimunkalasa esetén jogosult.

Megrendeld tdjékoztatja Vallalkozot arrol, hogy jelen szerz8dés az ad6zas rendjérdl sz616
2003. évi XCII. Torvény 36/A. § hatélya ala esik.

Villalkoz6 feleldsségbiztositassal rendelkezik. A biztositds korlatlan esetszamra,
esetenként minimum nettd 2.000.000 HUF értékre sz6l, illetve a biztositas éves mértéke
meghaladja a 10.000.000 HUF/év mértéket.

Szerzodes kivitelezési hataridoi:

A teljesités kezdete: 2018. augusztus 1. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a
munkateriilet atadasanak idOpontjat a Megrendeld elektronikus uGton kozli a
Villalkozoval, azzal, hogy a kiértesités és a munkateriilet dtad4sdra megjelslt idépont
kdz6tt — a munkalatok megszervezésére tekintettel — legalabb 3 napnak el kell telnie, igy
legkordbban a munkateriilet atadasinak idSpontjdul a Megrendelé a kiértesitéstsl
szamitott 4. naptari napot jeldlheti meg. Amennyiben ez a nap szombati vagy vasarnapi
napra esik, gy a munkaterilet ataddsanak napja a hétvégét kovetd elsd hétfdi nap.

Teljesitési hat4ridé (hidny és hibamentesen lezart miiszaki 4tadas-atvétel):
2018. oktober 31.

A szerz6dés 1. sz. mellékletét képez6 és az épitési munkakra vonatkoz6 miiszaki {itemterv
szerint kell a kivitelezést folytatni és ez adja az elszdmolasok alapjat.

Megrendel6 a munkateriilet atadasdval egyidejiileg a viz és elektromos csatlakozési
pontok helyét az organizacios terven rogziti.

A Ptk 6:247 (2) bekezdése értelmében hatarid6ben teljesit a vallalkozo, ha az 4tadas-
atvétel a szerz6désben el6irt teljesitési hataridén (2018. oktober 31.) belill megkezdddik.
Az atadés-4tvétel idétartama (az esetleges hibak kijavitasaval egyiittesen) tizendt nap.

A Villalkoz6 a készre jelentés ataddsdval kezdeményezi a miiszaki atadds-atvételt a
Megrendel6 elott.

A készre jelentést kovetben a miiszaki 4tadds-atvétel idépontjst a Megrendeld

elektronikus uton kozli a Vallalkozéval, azzal, hogy a kiértesités és a miiszaki 4tadasara

megjeldlt idépont kozott legalabb 2 napnak el kell telnie, igy legkorabban a miszaki
4
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atadés-atvétel idSpontjaul a Megrendel6 a kiértesitést6l szamitott 3. naptari napot jellheti
meg. Amennyiben ezen nap szombati vagy vasdrnapi napra esik, gy a miiszaki atadas-
atvétel napja a hétvégét kovetd els6é hétfdi nap.

Megrendeld eloteljesitést elfogad.

A teljesités igazolasarél a Megrendeld a szerzédésszer teljesitést6l szamitott 15 napon
beliil kiallitja a teljesitésigazolast.

Pénziigyi elszdmolds:

Villalkoz6 elbleget a nettd szerzédéses dsszeg max. 10%-nak megfelelé mértékben
igényelhet. Az el6leg elszamolasara az els6 részszamlaban keriil sor.

Részszamla benyujtisara egy alkalommal van lehetdség, a részszdmla mértéke nem
haladhatja meg a nett6 szerz6déses érték 50%-at. A részszamla mértéke a tényleges
teljesités mértékével aranyosan allapitandé meg.

Villalkozé az elvégzett munkakrol szamlakat bocsat ki. A kibocsatis alapja a
Megrendel6 és miiszaki ellendre altal alairt teljesitésigazolas, (vég)szamla esetén a
hiany és hibamentes lezart miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv. A jelen szerz6dés
pénziigyi litemezése szerint kiallitott és leigazolt szdmla 6sszege a Vallalkozé OTP
Bank Nyrt.-nél vezetett 11747068-20020024-00000000 szdmu bankszamlajara
utéfinanszirozassal atutaldsra kerdil.

Az elbleg, a részszama és a végszamla kifizetése az igazolt teljesitést kovetden (eldleg
esetében elblegbekérd benytjtasat kovetben) torténik banki atutaldssal, 15 napos
fizetési hatarid6vel.

Villalkozé a munkak késziiltségérél a pénziigyi iitemezés szerinti idépontokban
allapotfelmérést készit a ténylegesen elvégzett munkéak elérehaladdsanak mtszaki
tartalmarol, f6bb munkanemi elkiilonitésben, a szazalékos késziiltségi fok rogzitésével.
A Villalkozo az allapotfelméréseket a Megrendeld és miiszaki ellenére részére atadja
ellendrzés és igazolo alairas (teljesitésigazolas) céljabol, melyet Megrendeld miiszaki
ellenére elvégez. Kollaudilds esetén a Megrendelé miszaki ellendre értesiti errdl
Villalkozét, hogy a szamlajat a kollaudalasnak megfelelden allitsa ki.

A Villalkozé szamlajat a Megrendelének cimezve nyujtja be a Megrendeld miiszaki
ellenére jovahagyasa utdn a teljesitést igazolé okménnyal (teljesitésigazolas) és
szamlarészletezovel egyiitt.

Vallalkoz6 koteles a szamlék tartalméra vonatkoz6 Megrendeldi eldirasokat betartani —
a szamlan fel kell tiintetni a projekt megnevezését és azonositdszamat. A szdmlak
tartalmi hidnyossdgaibol ad6d6é késedelmes fizetésért Megrendeldé nem tartozik
felelosséggel.
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Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. § szerinti (késedelmi
kamat mértéke a késedelembe esés napjan fennall6 tartozas a késedelemmel érintett
naptari félév elsd napjén érvényes jegybanki alapkamat nyolc szazalékponttal névelt
Osszege naptari napra levetitve) késedelmi kamatot koteles a véllalkozd részére
kifizetni.

Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatosdg rendelkezése alapjan a kivitelezést —
nem Véllalkozoénak felréhat6é okok miatt- le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon tal
sziineteltetni kell, Vallalkozd jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil
leszamlazni.

Megrendeldi kitelezettségek:

A kapcsolodo eldzetes szakvéleményeket Megrendel6 a szerz6déskostéskor Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

Megrendelé a munkateriilet dtaddsakor a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban biztositja.

Pétmunkdk elrendelésére kizarolag a Megrendel6 jogosult, amelyet Vallalkozé a kiilén
elszdmolassal érvényesithet. Pétmunkat Vallalkozé csak Megrendeld elézetes irdsos
jovahagyasaval végezhet. A Megrendel6 azonban el6rebocsatja, hogy a vallalkozasi
szerz8désben meghatarozott vallalkoz6i dijért mindazokat a szolgaltatasokat teljesitenie
kell a Vallalkozénak, amely a szerzGdésszer(i teljesitéshez, a Ilétesitmény
rendetetésszerli hasznalatinak biztositdsdhoz sziikséges. (Pétmunka: a tervben nem
szerepld €s a szerzddéskotéskor vagy azt megelézben elére nem lathaté olyan munka,
amely nélkiil a 1étesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhato.)

A potmunkékra vonatkozd (€s az ajanlatban nem szerepld) egységarakat a munkak
megkezdése el6tt rogziteni kell.

Megrendel6 a szerz6désszerii teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kitelezett.

Megrendelé miiszaki ellendri tevékenységet végeztet, ennek soran az épitési naplét
legalabb heti gyakorisaggal ellen6rzi. Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és
ellenérzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkék szervezésére nem
terjedhetnek ki.

Megrendelé az utasitasait az épitési naploban t6rténd bejegyzéssel kozli a
Villalkozoval.

Adott esetben a kézmii hozzajarulasok megszerzése a Villalkoz6 feladata.

A szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy a kivitelezéssel érintett teriileteken 1év6
kdzmiivekre tekintettel a sziikségessé véalé (a kézmiivek kezel6i altal biztositandd)
szakfeliigyeleti dijakat (gdz, 4ra, viz, szennyviz stb.) a Vallalkozé viseli teljes
egészében.

MURA ?‘5 nwerreg
w‘ .:l-_., NIA -n 2
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7. Vallalkozoi kotelezettségek:

Villalkozé koteles a szerzodés targyat képezd beruhazast a vonatkozd elbirdsok,
szabvanyok, helyi el6irasok figyelembevételével hataridére kivitelezni, az el®irt
kikotéseket teljesiteni.

Feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet betartdsa és a rendelet mellékletei szerinti
dokumentalas.

Villalkoz6 minden az épitési munkék kozben keletkezd maradék anyagot, vagy
hulladékot ujrahasznosit, Gjra feldolgoz, és kornyezetkimélé modon kezel és/vagy
raktaroz, tovabba az errd] sz616 dokumentumokat Megrendel rendelkezésére bocsatja.
Megrendelének a tdmogatés elszamoldsa soran a projekt-elérehaladasi jelentésekhez
csatolnia kell a keletkez6 hulladékok kezelésével Kkapcsolatos valamennyi
dokumentumot.

Vallalkozd kételes gondoskodni - a munkateriilet 4tvételét6] a miiszaki atadds lezarasaig
- a munkateriilet lehatdrolasar6l, a munkateriiletre vonatkozd tlzrendészeti-
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdzegészségligyi, kdrnyezetvédelmi- és egészségiigyi
eldirdsok végrehajtasarol illetve betartasardl. Ez a kotelezettsége alvallalkozoival,
munkavallaloival és az épitési helyszinen tartozkodd egyéb személyeket érintden is
fennall.

A szerzddés teljesitése soran az alvéllalkozok tekintetében a Vallalkozénak a
bejelentési kotelezettsége all fenn.

Az alvillalkozokkal szemben timasztott véllalkozoi kdvetelmények a vallalkozoi
szerz8désben rogzitett mértéket nem haladhatjak meg (részszadmlak, fizetési hataridd,
jotallas, kotbér stb.) azoknak ardnyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagaval.

Villalkozo kételes az alvallalkozoi teljesitéseket a Megrendeld részére dokumentilni,

4120 £

Villalkozé a munkat a hatdlyos jogszabédlyokban meghatarozott elirasoknak és
szabvanyoknak megfelel6en koteles elvégezni.

Vallalkozé koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb elbirasokat, esetleges
korlatoz6 intézkedéseket, amelyeket Megrendelé irdsban hatiroz meg szdmara a
munkateriilet dtadds-atvételi eljarasa soran.

Véllalkozé kételes a Megrendel6 képvisel6jét értesiteni azon munkanemek megkezdése
elétt (minimum 48 o6rdval), amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnanak.
Amennyiben Megrendel$ képviseldje az elézetes értesités ellenére a takarasra keriild
szerkezetet nem tekinti meg, Vallalkoz6 jogosult a munkat folytatni. Amennyiben
Villalkoz6 az értesitési kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendelé jogosult az
eltakart munkakat visszabontéssal ellen6rizni.
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Villalkozo koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétsl
annak teljes befejezéséig elektronikus épitési naplét vezetni. A Villalkozd az
elektronikus épitési naplé megnyitasahoz biztositja az NUJ szamat.

a) Vallalkoz6é naponta és folyamatosan rogziti az épitési naploban az épitési
tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szamat, az
elvégzett munka leirasat, a megoldand6é problémékat, melyek megoldasat a
Megrendel6tdl vérja el, és valamennyi fontosabb koriilményt, ami az épitési
tevékenység késdbbi folytatasaban visszatiikrozddik.

b) Az épitési naplé esetében szavatolni kell, hogy az illetékes személyek — a
Megrendelé és megbizott miszaki ellenérei, valamint tervez6 — sziméra
hozzaférhetd legyen.

¢) Villalkozé tudomésul veszi, hogy a miszaki ellen6rok bejegyzéseivel
kapcsolatos alldspontjat 2 napon beliil rgzitenie kell irasban az épitési
naploban.

d) A Megrendel6 és a Vaéllalkozé az épitési munkak megkezdésével egyidejiileg
megadja az épitési teriilet felelésének €s helyettesének nevét, elérhetoségét,
illetékességiiket, és ezeket az adatokat az épitési naploban régzitik.

Villalkozo6 kételezi magat arra, hogy csak olyan anyagokat és tirgyakat hasznal fel,
melyek az § tulajdonaban vannak, és amelyekkel szemben harmadik fél semmiféle
jogokat nem érvényesithet.

Ha a Villalkoz6 ellen felszdmolasi vagy végelszamoldsi eljaras indulna, akkor a
Megrendeld jogosult az err6l valo tudomasszerzést kvetden a szerz8déstdl elallni és az
elallasig elvégzett munkdk szakértGvel vald felmérése irant intézkedni. Megrendeld
jogosult a még el nem végzett épitési munkdkat masik vallalkozonil megrendelni.
Amennyiben a fentiek miatt a Megrendelének tébbletkoltsége meriilne fel, akkor ezeket
koteles a Vallalkozé megtériteni.

Véllalkozé koteles a szerzddés alapjat képez6 ajanlatkérési dokumentacidban
meghatdrozott mindséget, a koltségvetésben rogzitett tipusoknak megfeleléen
biztositani, valtoztatas, kivélasztas esetén Megrendeldvel egyeztetni.

Villalkoz6 a helyszini megvaldsitashoz sziikséges terveket (gyartmany-, részlet-,
atadas-) 2-2 példanyban kételes atadni az érintett folyamat megkezdése eldtt a
Megrendel6 részére.

A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran mind a megrendeldvel, tervezdvel, miiszaki
ellendrrel egytittm{ik6dni koteles.

Minoségi kivetelmények:

Vallalkozé a kivitelezési munkat a vonatkozé Magyar Szabvanyok és el6irasok szerint,
azok betartasaval végzi.
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Az épités-szerelési munka mindségének meghatarozasa tekintetében a szerzoédéskotés
idépontjaban hatalyos magyar nemzeti, illetve ha a szerz6déskotés iddpontjaban nincs
hatalyos magyar nemzeti szabvany, akkor a legutobb hatdlyban volt szabvany-, ezek
hidnyaban eurdpai szabvanyok, valamint a vonatkozo dgazati (biztonsagtechnikai-, élet-
, vagyon-, baleset-, egészség-, tliz-, kdrnyezetvédelmi-, mindségbiztositasi, higiéniai,
stb.) szabvanyok és miiszaki eldirdsok, valamint szakhatdsigi kovetelmények az
alkalmazandoak.

Vallalkoz6 koteles a szerz6dés 1. pontjiban leirt munkét a 3. pontban szerepl6 dijért a
szakagi tervekben meghatarozott vonatkozé szabvanyok és rendeletek altal el6irt
mindségben kivitelezni. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilénbség van,
a szerz6dé felek a vonatkozd jogszabalyok szerint ezen jogkorrel felhatalmazott
szervezet bevonasidval hatirozzdk meg a minbséget. A vizsgalatok koltségeit a
mindséget tévesen megitéld fél fizeti.

Vallalkozé kotelessége — sziikség esetén — az importengedélyek beszerzése, a
biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termékek mindsitése.

Az épitési termékek elvart teljesitménye és a teljesitmény igazolasa kapcsan alapvetden
a 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet alapjan kell eljarni. A vallalkozénak a
meghatdrozott teljesitményértékii termeékek beépitését teljesitménynyilatkozattal kell
igazolni az atadas soran.

Vallalkoz6 koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyart6 és forgalmazo
vallalatoktdl a teljesitménynyilatkozatot beszerezni és azokat az épitési naplohoz
csatolni. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozé tartozik a
Magyar Szabvany szerinti minéséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége
szlikség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi,

n_r

tizvédelmi €s hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Vallalkozo6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal kételes ellendrizni, mely
probék eredményét az épitési naploban rogziti.

a) Viz-, és szennyvizvezetékek belsé €s épiileten kiviili szerelési munkdinak
elvégzése utan a Vallalkozo kdteles a vezetékekben nyomasprébat tartani a
Megrendel6 miiszaki ellen6rének jelenlétében az eldirdsok szerinti
tulnyomasokkal. Ezen nyomdasprobak eredményét kiilon jegyz6kdnyvben kell
rogziteni €s azokat mellékletként az épitési naplohoz kell csatolni.

c) Az egyéb ¢épitési munkakat a szakagi sajatossdgoknak megfelelden koteles
mindsiteni, ill. a min6ésitést dokumentalni.

9.  Biztositisok:

Viéllalkoz6 a sajat koltségére €s a sajat nevében tartozik biztositast kotni:

a) Teljes korli épitési biztositast, ideértve a szavatossagi biztositést is a szerz6dés
targyara és valamennyi, a szerzddéses teljesitése c€ljabdl az épitési teriileten
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talalhato épitéshelyi berendezésre és segédanyagra, az épités kezdd idépontjatol
a muszaki dtadas lezarasaig.

b) Felel6sség biztositast az épitési teriileten jogszerlien tartozkodé személyzetre
baleset, sériilés bekdvetkezés esetére és 3. személynek okozott karra az épités
kezdetét6l a miiszaki atadas lezarasaig,

c¢) Felelosségbiztositast a Megrendelé ingatlanan az épitési teriileten kiviili - az
épitési tevékenységgel Osszefliggésben bekdvetkezd - személyi és dologi
kareseményekre.

A fenti biztositisok Megrendel felé t6rténd bizonylatolasa a szerzédéskotéssel
egyidejlileg esedékes.

A létesitmény dtadas-dtvétele:

A Villalkozé kételes a Megrendeldt a munkék befejezésérél a 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendelet 31. § (1) bekezdés alapjan értesiteni. A Megrendelé ez alapjan, illetve a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § bekezdés szerint miiszaki atadas-atvételi eljarast
folytat le.

Villalkoz6 a kovetkezé okmdanyokat bocsatja a Megrendeld rendelkezésére magyar
nyelven a miiszaki atadas atvétel megkezdése el6tt 3 nappal, mint a kivitelezési munkak
atadéasi dokumentécioja:

a) A pontos kivitelezést visszatiikrozd ,,Megvaldsulasi tervdokumentaci6é”
tervekkel, miiszaki lefrasokkal, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok
egyértelmi feltiintetésével 2 példanyban

b) Az épités kivitelezésekor a Vallalkozd 4ltal beszerzett, ésa beépitett anyagok
mindséget igazol6 bizonylatok, tanusitvanyok

c) Jegyzokonyvek a probaiizem eredményérdl

d) Gépkonyvek, a gyartd tizemek bizonyitvanyai

€) Villalkoz6 szabvanyossagrol sz6l6 nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznélt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek

f) Vizsgdlati jegyzbkoényvek a villamvédelemrSl, az érintésvédelemrdl és
szabvanyossagrol

g) Negativ ivéviz vizsgélati eredményt tandsito vizsgélati jegyzokonyv

h) Oktatasi jegyz6konyvek, karbantartasi és kezelési utasitisok

1) Hulladék nyilvantartasi lap

J) Felel6s kivitelezoi (felelés miiszaki vezet6i) nyilatkozat

k) Potmunkék tételes elszamolasa

) Birtokba adas egyéb dokumentumai a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint

Amennyiben Megrendelé a miiszaki atadas-atvételi eljaris soran hibdk, hidnyok,
hidnyossagok kijavitdsat kéri, a miiszaki atadas-atvételi jegyz6kényvnek tartalmaznia
kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy
megnevezését. Ha hidnypdtlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is késziil,
akkor azt a Véllalkozonak al4 kell irnia.
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Viallalkozé felelds miiszaki vezetdje a mennyiségi és minGségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetGen atadja a jelen szerzOdésben vallalt és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési 6sszesitét a miiszaki ellenérnek.

A miszaki 4tadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzOkoényvbe vett hibdk,
hidnyossagok kijavitasat kovetben kiallitott Vallalkozé teljesitéshez kapcsolédd —
teljesitésigazolas alapjat a miiszaki igazolds képezi. A miszaki ellenér Villalkozo
teljesitésének ellen6rzését kovetben teljesitésigazolast allit ki a miiszaki igazolasban
rogzitett kivitelezési munkdk meghatarozasardl, az elvégzett épitbipari kivitelezési
tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérdl, a teljesités iddpontjardl és a
szdmlazhat6 6sszegrol.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzOkonyvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitasat, és a miiszaki ellendri teljesitésigazolds kézhezvételét kvetden
a Vallalkozé Megrendel6 birtokaba adja az épitményrészt, tovabba atadja a 191/2009.
Korm. rendelet 33. §-ban foglalt iratokat.

A fentiek koziil a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vallalatoknak kell
elvégeznie.

A Vaillalkozé tevékenységébdl eredd, az lizembe helyezéshez és hasznalatbavételhez
sziikséges hatdsagi nyilatkozatokat koteles biztositani. A miiszaki teljesités a mszaki
atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a szerz6dés teljesitése a hasznélatbavétel feltételeinek
biztositasaval és sikeres probaiizem befejezésével zarul.

11. Megrendeld és Villalkozo képviselete:

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatosan

Megrendeld részérol:
Kocsis Zsolt polgarmester

Teljesitésigazolisra jogosult miiszaki ellendr:
Benkd Janos miiszaki ellenér (ME E1 18-0208)
Villalkoez6 részérol:
Klement Tamas tigyvezet6 )
Klement Tamads felelds miiszaki vezeté (MV-Ep/A/18-10255)
Kovacs Tamas felel6s miiszaki vezeté (MV-Ep/EV/C/18-10337)

Kulcsar Ferenc felel6s miiszaki vezeté (MV-Ep/EG/18-10357)
jogosult eljarni.

11
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12.  Jotalldsi és szavatossdgi feltételek:

A Villalkozé szavatolja, hogy az éltala létrehozott létesitmény mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabdl a
dokumenticiénak, tovabba a jelen szerzodés 8. fejezetében foglalt mindségi
kdvetelményeknek megfelel.

A Villalkoz6 a 1étesitmény atadas-atvételétdl szamitott, az ajanlatdban megajanlott 36
hénap id6tartamra jotallasi kotelezettséget vallal az 1. pontban leirtak teljesitéséért.

Megrendeld tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hianyossagokat haladéktalanul, de
legkés6bb a jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozo tudomdsara hozni. A Villalkozo tartozik
a hibabejelentést kovetben haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere

érdekében.

Amennyiben a kijavitast a bejelentést6l szamitott 15 napon belill nem végzi el
Villalkozo, ugy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére azt mas kivitelezével
elvégeztetni, és annak felmeriilt koltségét a Vallalkozotol igényelni.

Villalkozé az 4ltala megvaldsitott kivitelezési munkédkra - azok rendeltetésszerd
hasznélata esetében — a magyar jogszabalyok szerinti alkalmassagi id6ket szavatolja.

Az 4tadéas-atvétel napjatol szamitott 12 honapon beliil, illetve azt kdvetden a jotallas
idotartama alatt évente, a jelen szerz6dés alapjan elvégzett munkékat ismételten feliil
kell vizsgilni. Megrendelé késziti el6 ezt az uté-felillvizsgélati eljarast, melyre a
Villalkozot meg kell hivnia, 8 nappal az eljards megkezdése el6tt, a Megrendel
hibajegyzékének egyidejli csatolasaval. Felek az ellenérzési eljarasrol jegyz6konyvet
tartoznak felvenni. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a résztvevéknek az ellendrzd
szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozé Aaltal elismert hibadk kijavitasi
hataridejét.

13. A szerzodésszegés kovetkezményei:

A Villalkozo a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre, ha olyan okbdl,
amelyért felelés, nem, vagy nem szerzOdésszerlien teljesit, az aldbbiak szerint -
késedelmi, hibas teljesitési, tovdbba meghiusulasi - kothér fizetésére kotelezi magat:

o teljesitési késedelem esetén az Ajanlattevd késedelmi kotbért kételes az
Ajénlatkérd részére fizetni. A késedelmes teljesitési kotbér alapja a késedelmes
teljesitéssel érintett szerzOdéses mennyiség (nettd) Osszértéke. Az Ajanlattevd a
szerzbdésszeril teljesitésre nyitva 4llé hatdrid6 lejartat kovetd naptol kezd6dden a
teljesitésig minden késedelemmel érintett naptri nap utén a nettd szerzédéses ar
5%-a/nap késedelmi koétbért, de maximum a netté szerzédéses ar 30%-4t elérd
mértéki késedelmi kotbért koteles az Ajanlatkérének megfizetni. A nettd
szerz6déses ar 30%-at elérd mértéki késedelmi kotbér elérésekor az Ajanlatkérd
jogosult a szerz6dést6] valo elallasra és a meghitisulasi kitbérre.
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e hibas teljesités esetén az Ajanlattevd hibas teljesitési kotbért koteles az Ajanlatkérd
részére fizetni. A hibas teljesitési kotbér alapja a hibas teljesitéssel érintett
szerzddéses mennyiség (nettdé) Osszértéke. A hibas teljesitési kotbér mértéke a
szerzddésszerl teljesitésre nyitva 4116 hatdridé lejartat kdvetd naptol kezdédben a
hibas teljesités kijavitasaig, kicserélésig minden késedelemmel érintett naptari nap
utan a nettd szerz8déses ar 3%-a/nap hibas teljesitési kotbért, de maximum a nett6
szerzb6déses ar 30%-at eléré6 mértékli hibas teljesitési kotbért koteles az
Ajanlatkérének megfizetni.

e a teljesités részben vagy egészben torténé meghitisulasa esetén az Ajanlatkérd a
meghiusult teljesités nett6 ellenértéke 30 %-anak megfeleld 6sszegli meghitsulési
kotbért kovetelhet.

A késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerzodésszerli teljesités
kotelezettsége alél nem mentesit, mig a nem teljesités esetén megfizetett kitbér a
tovabbi teljesités kovetelését kizarja.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Vallalkozd kartéritési felel6sségét, melyért
helytallni tartozik.

Vallalkozé mentesiil a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy

kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel6t az akadaly
bedlltarol és megsziintetésérdl haladéktalanul, utélag is igazolhaté mddon értesiteni kell.

14. Egyéb rendelkezések:

A szerz6dés csak a felek egyetértésével a jogszabalyi kereteken beliil modosithato.

Viéllalkoz6 a teljesités érdekében jogosult alvallalkozét igénybe venni az alabbi
feltételekkel:

- Az alvéllalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg az ajanlattevd
sajat teljesitésének aranyat.

- A teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-
at meghaladé mértékben tovabbi kézremiik6d6t.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoiért ugy felel, mintha a munkéat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozo miatt felelés minden karért,
amely e nélkiil nem kévetkezett volna be.

A viallalkoz6 a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkér6 szamara megismerhetdvé teszi és, az ilyen jellegli tigyletekrsl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

Villalkoz6 kijelenti, hogy atlathaté szervezetnek mindsiil, és kotelezettséget vallal arra,
hogy e mindségét a szerz6dés hatalya alatt fenntartja. Vallalkozo jelen nyilatkozataiban
foglaltak véltozasa esetén haladéktalanul kiteles Megbizot tajékoztatni.
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15.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben az ajanlati felhivasban, az
ajanlattételi dokumentacioban és az ajanlatban foglaltak, valamint a a Ptk. és a
vonatkozo6 jogszabdlyok az iranyadéak.

Jogvitik rendezése:

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés egyszerli beszerzési eljaras eredményeként jott
létre.

A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Magyar Koztirsasdg Polgari
Torvénykonyve megfeleld rendelkezései, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet valamint
a vonatkozé egyéb jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy ezen jogviszonybdl szdrmazé esetleges
vitaikat elsdsorban egyeztetéssel kivanjak megoldani, amennyiben ezen térekvésiik nem
vezetne eredményre, akkor a vita elbirdldsara hataskort6l fiiggben a Szombathelyi
Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

16. Szerzodéshez tartozo dokumentumok:

A szerz6dés alapdokumentuma a felhivds, az ajanlatkérési dokumentacié és a
Vaéllalkozé ajénlata, valamint a kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi
dokumentum.
Mellékletek, melyek a szerz6déshez nem Kkeriilnek csatoldsra, de a Feleknél
rendelkezésre allnak:

- eljarast megindit6 felhivas és ajanlatkérési dokumentacio

- nyertes ajanlat

- kivitelezési tervdokumentacio6
A szerz6dés csak a fenti dokumentumokkal egyiitt érvényes.

Jelen szerz6dés 3 eredeti példanyban, példanyonként 14 szdmozott oldallal késziilt, annak
mddositasa csak ugyanennyi példanyszamban lehet.

A felek a szerzédést elolvastdk, annak tartalmat kdzésen értelmezték, és mint akaratukkal
mindennel egyezdt helybenhagydlag alairtak,

Csorotnek, 2018. augusztus 1.

e SV (‘__"“"—'————-______\“
Ty = o
Klement Tamas Kocsis Zsolt
ligyvezetd polgdarmester
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