

Iktatószám: IKT-2017-617-I1-00001917

Kedvezményezett neve: Csörötnek Község Önkormányzata

Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága,

Postacím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Magyarné Vadász Irén igazgató, Király Miklósné irodavezető, Kajcsosné Kiricsi Erzsébet osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől Csörötnek Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.

Székhely: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.

Azonosító szám (törzs-szám): 421371

Adószám/adóazonosító jel: 15421371-2-18

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 72100433-11053246-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Kocsis Zsolt Ferenc

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számon regisztrált, 2016.04.19. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.06.13. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,

nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén** című és TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés **10. számú melléklete szerinti helyszíneken** megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.07.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.03.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.06.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 223 047 491 Ft, azaz kétszázhuszonhárommillió-negyvenhétezer-négyszázkilencvenegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 223 047 491 Ft, azaz kétszázhuszonhárommillió-negyvenhétezer-négyszázkilencvenegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 223 047 491 Ft, azaz kétszázhuszonhárommillió-negyvenhétezer-négyszázkilencvenegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Konzorciumi tag	Igényelhető támogatási előleg mértéke
Csörötnek Község Önkormányzata	100%
Magyarlak Község Önkormányzata	100%
Rábagyarmat Községi Önkormányzat	100%
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	100%

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 212 440 514 Ft, azaz kettőszáztizenkétmillió-négyszáznegyvenezer-ötszáztizennégy forint.

Konzorciumi tag	Igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege
Csörötnek Község Önkormányzata	103 570 806
Magyarlak Község Önkormányzata	73 851 702
Rábagyarmat Községi Önkormányzat	28 400 606
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	6 617 400
Összesen	212 440 514

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból¹

223 047 491 Ft, azaz kétszázhuszonhárommillió-negyvenhétezer-négyszázkilencvenegy forint, nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

¹ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


8.6. A Kedvezményezett képviselőiben aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőire (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Csörötnek, 2017. 06. hónap 26. napján.</p>	<p>Támogató</p> <p>Magyarné Vadász Irén igazgató</p> <p>Király Miklósné irodavezető</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szombathely, 2017. 06. hónap 27. napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv nyilatkozat
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenység

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Csörötnek Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	71 666 895	18 314 154	89 981 049
Csörötnek Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	1 600 000	0	1 600 000
Csörötnek Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	418 000	112 860	530 860
Csörötnek Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	4 226 301	927 046	5 153 347
Csörötnek Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 655 000	446 850	2 101 850
Csörötnek Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 655 000	446 850	2 101 850
Csörötnek Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 655 000	446 850	2 101 850

Csöritőnek Község Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	4 072 469	1 099 567	5 172 036
Magyarlark Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	53 837 550	13 512 839	67 350 389
Magyarlark Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	1 600 000	0	1 600 000
Magyarlark Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	1	775 000	209 250	984 250
Magyarlark Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	3 294 994	622 069	3 917 063
Magyarlark Község Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 091 569	834 724	3 926 293
Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	20 947 400	4 987 224	25 934 624
Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	525 000	0	525 000
Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	1	342 000	92 340	434 340
Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	1 321 077	185 565	1 506 642
Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	1 187 912	320 736	1 508 648



Europai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MACYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA




Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	4 339 300	0	4 339 300	
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 236 700	0	1 236 700	
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	820 000	221 400	1 041 400	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								223 047 491

.....
 Csörötnek Község Önkormányzata
 Képviseletének
 Elnöke
 Csörötnek Község Önkormányzata
 Képviseletének
 Elnöke

.....
 Támogató
 P.H.
 Csörötnek Község Önkormányzata
 Képviseletének
 Elnöke

Kelt: Csörötnek, 2017. év hónap napján

Kelt: Szombathely, 2017. év hónap napján

13.	Magyarlak Község Önkormányzata	Tartalék	3 926 293	3 926 293
14.	Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Építéshez kapcsolódó költségek	25 934 624	25 934 624
15.	Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Ingatlan vásárlás költségei	525 000	525 000
16.	Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Terület-előkészítési költség	434 340	434 340
17.	Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Műszaki dokumentáció	1 506 642	1 506 642
18.	Rábagyarmat Községi Önkormányzat	Tartalék	1 508 648	1 508 648
19.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Munkabér	4 339 300	4 339 300
20.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 236 700	1 236 700
21.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 041 400	1 041 400

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Csörötnek Község Önkormányzata	108 742 842	108 742 842	103 570 806
2.	Magyarlak Község Önkormányzata	77 777 995	77 777 995	73 851 702
3.	Rábagyarmat Községi Önkormányzat	29 909 254	29 909 254	28 400 606
4.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	6 617 400	6 617 400	6 617 400

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Csörötnek Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	89 981 049	89 981 049
2.	Csörötnek Község Önkormányzata	Ingtalan vásárlás költségei	1 600 000	1 600 000
3.	Csörötnek Község Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	530 860	530 860
4.	Csörötnek Község Önkormányzata	Műszaki dokumentáció	5 153 347	5 153 347
5.	Csörötnek Község Önkormányzata	Közbeszerzés költsége	2 101 850	2 101 850
6.	Csörötnek Község Önkormányzata	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 101 850	2 101 850
7.	Csörötnek Község Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 101 850	2 101 850
8.	Csörötnek Község Önkormányzata	Tartalék	5 172 036	5 172 036
9.	Magyarlak Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	67 350 389	67 350 389
10.	Magyarlak Község Önkormányzata	Ingtalan vásárlás költségei	1 600 000	1 600 000
11.	Magyarlak Község Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	984 250	984 250
12.	Magyarlak Község Önkormányzata	Műszaki dokumentáció	3 917 063	3 917 063

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Csörötnek Község Önkormányzata	-	-	0
2.	Magyarlak Község Önkormányzata	-	-	0
3.	Rábagyarmat Községi Önkormányzat	-	-	0
4.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	-	-	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogatót közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról,

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

(Handwritten signatures and marks)

elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

Minden, a projekt keretében beszerzésre kerülő eszköz, immateriális javak, szellemi jogok, azon konzorciumi tag tulajdonába kerül, amely tag az adott dolgot vagy jogot létrehozta, illetve beszerezte.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szombathelyi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Kocsis Zsolt Ferenc

Csörötnek Község
Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2017. 06. 26.

Konzorciumi Tag



Monek Gyula

Magyarlak Község
Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2017. 06. 26.

Konzorciumi Tag



Háklár Gyula


Rábagyarmat Községi
Önkormányzat



Aláírás dátuma:

2017. 06. 26.

Konzorciumi Tag



Dr. Balázs Péter

Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal



Aláírás dátuma:

2017. 06. 26.



A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010

Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	223 047 491
Összesen	223 047 491



Kelt: Csörötnek, 2017. év hónap ... napján



Kelt: Szombathely, 2017. év ... hónap ... napján

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.01.31.	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleményének beszerzése Pályázat értékelése, bírálata, támogatói döntés, támogatási szerződés megkötése Tervezés Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása Vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása Tender terv készítése Kiviteli terv készítése</p> <p><u>Támogatási feltételek:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. 2. Az 1. mérföldkőig szükséges benyújtani részletes tervezői költségvetést, melyet költséghatékony, reális és takarékos módon kell elkészíteni. 3. A 11. melléklet szerinti nyilatkozatban foglalt kommunikációs terv készítése.
2.	2018.04.30.	<p>Közbeszerzési eljárás lefolytatása</p> <p><u>Támogatási feltétel:</u> A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását.</p>
3.	2018.06.30.	Kivitelezés 25%-os készültsége
4.	2018.08.31.	Kivitelezés 50%-os készültsége
5.	2018.10.31.	Kivitelezés 75%-os készültsége
6.	2018.12.31.	Kivitelezés 100%-os készültsége

7.	2019.03.31.	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása
----	-------------	---

Csörötnek Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Csörötnek, 2017. év hónap ...
napján

Támogató

P.H.

Kelt: Szombathely, 2017. év hónap ...
napján

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
 Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerű-síthető célértéke	Eredmény számszerű-síthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerű-síthető, egyéb tulajdonsága
6.	Csapadékvíz-gazdálkodási rendszer komplex megújítása Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén	A megvalósuló komplex vízgazdálkodási rendszer révén, amely magában foglalja a meglévő árokrendszerek hiányosságainak orvoslását, új övárorkrendszerek kialakítását, és záportárolók létesítését, megvalósul a vízkáresemények mértékének és előfordulásuk valószínűségének csökkentése, az érintett csapadékvíz elvezető hálózat hosszú távú üzembiztonsága, fenntarthatósága, a víz részbeni helyben tartása.	7 284	m	-

Csörötnek Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Támogató



Kelt: Csörötnek, 2017. év hónap 29. napján
 Kelt: Szombathely, 2017. év hónap 27. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010

Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:


Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	0	2018.10.31.	5 463	5 463	5 463
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	0	2019.03.31.	1 821	7 284	7 284
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	0	2020.03.31.	0	7 284	7 284
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	0	2021.03.31.	0	7 284	7 284
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	0	2022.03.31.	0	7 284	7 284
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	0	2023.03.31.	0	7 284	7 284
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	0	2024.03.31.	0	7 284	7 284

Csörötnek Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Csörötnek, 2017. év 06. hónap 26. napján

Támogató



Kelt: Szombathely, 2017. év 06. hónap 27. napján

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Alulírott Kocsis Zsolt Ferenc, mint Csörötnek Község Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.3-15 keretében megvalósuló TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Csörötnek, 2017. év 06. hónap 26. napján



Kocsis Zsolt Ferenc
polgármester

Csörötnek Község Önkormányzata



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010

Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Konzorciumi tag: Magyarlak Község Önkormányzata

Alulírott Monek Gyula, mint Magyarlak Község Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.3-15 keretében megvalósuló TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Magyarlak, 2017. év 06. hónap 26. napján



Monek Gyula
polgármester

Magyarlak Község Önkormányzata



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata
Konzorciumi tag: Rábagyarmat Községi Önkormányzat

Alulírott Háklár Gyula, mint Rábagyarmat Községi Önkormányzat aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.3-15 keretében megvalósuló TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Rábagyarmat, 2017. év 06. hónap 26. napján


.....
Háklár Gyula
polgármester

Rábagyarmat Községi Önkormányzat



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010

Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Konzorciumi tag: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Alulírott Dr. Balázs Péter, mint Vas Megyei Önkormányzati Hivatal aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.3-15 keretében megvalósuló TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) a) pontja alapján hivatalunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Szombathely, 2017. év 06. hónap 26. napján



Dr. Balázs Péter
megyei jegyző

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A TOP Rába-völgyi Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztési Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívására TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok-Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.06.13-án kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Csörötnek Község Önkormányzata
Postacím:	9962 Csörötnek, Vasúti út 5.
Székhely:	9962 Csörötnek, Vasúti út 5.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	421371
Adószám:	15421371-2-18
Aláíráásra jogosult képviselője:	Kocsis Zsolt Ferenc
Számlavezető neve:	SAVARIA Takarékszövetkezet
Számlaszám:	72100433-11053246-00000000

Szervezet neve:	Magyarlak Község Önkormányzata
Postacím:	9962 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173.
Székhely:	9962 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	423913
Adószám:	15423919-2-18
Aláíráásra jogosult képviselője:	Monek Gyula
Számlavezető neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11747068-15423919-00000000

[Handwritten signature]


[Handwritten signatures]




Szervezet neve:	Rábagyarmat Községi Önkormányzat
Postacím:	9961 Rábagyarmat, Új út 1.
Székhely:	9961 Rábagyarmat, Új út 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	423924
Adószám:	15423926-1-18
Aláírássra jogosult képviselője:	Háklár Gyula
Számlavezető neve:	SAVARIA Takarékszövetkezet
Számlaszám:	72100488-11092887-00000000

Szervezet neve:	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
Székhely:	9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	420000
Adószám:	15420002-2-18
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Balázs Péter
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10047004-00319755-00000103

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.03.08 –án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Csörötnek Község Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.



3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogató, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010

Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata


Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Csörötnek Község Önkormányzata	építési beruházás	147.986.845 Ft	a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján indított hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás	Az egyes konzorciumi tagokhoz tartozó építési projektelemre vonatkozó közbeszerzési eljárás összevontan kerül lefolytatásra.

Csörötnek Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Csörötnek, 2017. év hónap napján

Támogató



Kelt: Szombathely, 2017. év hónap napján

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010

Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

A projekt célja a vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, vízviSSzatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása. Mindezek révén biztosítható a vízkáresemények mértékének és előfordulásuk valószínűségének csökkentése, az érintett csapadékvíz elvezető hálózat hosszú távú üzembiztonsága, fenntarthatósága, a víz részbeni helyben tartása.

A projekt keretében az alábbi létesítmények fejlesztése fog megtörténni:

Csörötnek esetében:

- Erdő utcai árok fejlesztése,
- Templom utcai árok fejlesztése,
- Gyöngyös utcai árok fejlesztése,
- Sportpálya árkaiknak fejlesztése
- Ny-i övÁrok 1 kialakítása, Ny-i övÁrok 2 kialakítása,
- K-i övÁrok kialakítása,
- ZáportÁrozó kialakítása,
- Árvízkapuk kialakítása

Magyarlak esetében:

- V-1 jelű árok fejlesztése,
- V-1-1 jelű árok fejlesztése,
- V-1-2 jelű árok fejlesztése,
- V-1-2-1 jelű árok fejlesztése,
- V-1-2-1-1 jelű árok fejlesztése,
- V-1-3 jelű árok fejlesztése,
- V-1-4 jelű árok fejlesztése,
- V-2 jelű árok fejlesztése,
- Háromházi-patak medérszűkületének megszüntetése.

RÁbAgYarmat esetében:

- Ö-1 jelű árok fejlesztése,
- Ö-2 jelű árok fejlesztése

Csörötnek Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Csörötnek, 2017. év 06. hónap 26. napján

(Handwritten signatures)

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
 Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Sorszám	Helység	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
1.	Csörötnek	NY-i övások 1	-	0185/6, 0815/5, 0185/3, 0202, 0203/14 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Igen
2.	Csörötnek	Árvízkapuk	-	014, 036 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
3.	Csörötnek	Erdő utca	-	38 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
4.	Csörötnek	Gyöngyös utca	-	178, 137 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
5.	Csörötnek	K-i övások	-	0216/1, 0219/2, 0222, 0223, 0225/4, 0224, 0225/3, 0225/2, 0225/1, 0227 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
6.	Csörötnek	NY-i övások 2	-	0216/3, 0217, 0218 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
7.	Csörötnek	Templom utca	-	91, 335 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
8.	Csörötnek	Záportározó	-	0216/2, 179/1, 179/2, 120, 129, 130, 131 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
9.	Magyarlak	Háromházi- patak	-	0644/2, 0644/4 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
10.	Magyarlak	V-1 övások	-	024, 0101/6, 0102, 0103/3, 52, 50, 160, 248, 0116, 0121, 0120/2 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
11.	Magyarlak	V-1-1 övások	-	261/1, 250/4, 263, 0124, 315, 314 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem

12.	Magyarlak	V-1-2-1 övérek	-	245, 244, 243/1, 242, 241, 240, 239/2, 238, 237/3, 236, 235, 234, 233, 231/2, 231/1, 230, 228, 227, 226, 225, 0116, 0115/4, 0115/3, 0112/1, 0112/7, 0119/8 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
13.	Magyarlak	V-1-2-1-1 övérek	-	245 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
14.	Magyarlak	V-2 övérek	-	0643, 0221/10, 0221/9, 0221/8, 0221/7, 0221/6, 0221/5, 0221/4, 0221/3, 0220, 0219/19, 0219/8, 0219/12, 0219/11, 0110, 197, 198, 199/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
15.	Rábagyarmat	Ö-1 övérek	-	0132/9, 0132/5, 0132/2, 0141, 0132/18, 0132/17, 0132/16, 0132/15, 0132/14, 0145, 0132/4, 0147, 610, 441, 409 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem
16.	Rábagyarmat	Ö-2 övérek	-	440, 619, 620, 611 (projektfejlesztési szakaszban kerül pontosításra)	Nem

Csörötnek Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Csörötnek, 2017. 06. 20. hónap 20.
napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Alulírott Kocsis Zsolt Ferenc, mint Csörötnek Község Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

*a részletes kommunikációs tervet az 1. mérföldkö elérésekor nyújtjuk be.

*részletes kommunikációs terv benyújtása esetünkben nem releváns, mivel a jóváhagyott támogatás összege 150 millió Ft összeg alatti.

Kelt: Csörötnek, 2017. év 06. hónap 26. napján

.....
Kocsis Zsolt Ferenc
Csörötnek Község Önkormányzata



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA):
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ
ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

NEM RELEVÁNS

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
 Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Alulírott Kocsis Zsolt Ferenc, mint Csörötnek Község Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	71 666 895	18 314 154	89 981 049	utó-finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1 600 000	0	1 600 000	utó-finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	418 000	112 860	530 860	utó-finanszírozás	-	-




Projektalkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	4 226 301	927 046	5 153 347	útó-finanszírozás	-	-
Projektalkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1 655 000	446 850	2 101 850	útó-finanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 655 000	446 850	2 101 850	útó-finanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 655 000	446 850	2 101 850	útó-finanszírozás	-	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 072 469	1 099 567	5 172 036	útó-finanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:					108 742 842			


Kelt: Csörötnek, 2017. 06. hónap, 26. napján



.....
Kocsis Zsolt Ferenc

polgármester

Csörötnek Községi Önkormányzata





NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010**
 Konzorciumi tag: **Magyarlak Község Önkormányzata**

Alulírott Monek Gyula, mint Magyarlak Község Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	53 837 550	13 512 839	67 350 389	utó-finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1 600 000	0	1 600 000	utó-finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	775 000	209 250	984 250	utó-finanszírozás	-	-





Projektalkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	3 294 994	622 069	3 917 063	utó-finanszírozás	-	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 091 569	834 724	3 926 293	utó-finanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:			77 777 995					

Kelt: Magyarlak, 2017.....hónap.....napján

Marek Gyula

 Marek Gyula

polgármester

Magyarlak Község Önkormányzata



Marek Gyula

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
 Konzorciumi tag: Rábagyarmat Községi Önkormányzat

Alulírott Háklár Gyula, mint Rábagyarmat Községi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	20 947 400	4 987 224	25 934 624	utó-finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	525 000	0	525 000	utó-finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	342 000	92 340	434 340	utó-finanszírozás	-	-




Projektalkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1 321 077	185 565	1 506 642	utó-finanszírozás	-	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 187 912	320 736	1 508 648	utó-finanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:			29 909 254					

Kelt: Rábagyarmat, 2017.....hónap.....napján


 Háklár Gyula
 polgármester

Rábagyarmat Községi Önkormányzat







NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVANJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
Konzorciumi tag: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Alulírott Dr. Balázs Péter, mint Vas Megyei Önkormányzati Hivatal képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:


Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	4 339 300	0	4 339 300	utó-finanszírozás	-	-
Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 236 700	0	1 236 700	utó-finanszírozás	-	-

Handwritten signatures

Handwritten mark

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	820 000	221 400	1 041 400	utó-finanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:						6 617 400		

Kelt: Szombathely, 2017.....hónap.....napján



 Dr. Balázs Péter
 jegyző

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal







EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010
Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

NEM RELEVÁNS

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010

Kedvezményezett: Csörötnek Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 223 047 491 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	x
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: Csörötnek, 2017. 06. 26. hónap 26. nap

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Kocsis Zsolt Ferenc
polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

